



**სსიპ მუნიციპალური  
განვითარების ფონდი**

**გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ**

პროექტის დასახელება: „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q)  
განმახორციელებელი: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი  
მისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზ. N150, თბილისი, საქართველო  
ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: №IBRD/I2Q/DB/NCB/14-2023-2  
კონტრაქტის დასახელება: „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუაფარცხმის საჯარო სკოლის  
დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები“  
შერჩევის გამოყენების მეთოდი: ეროვნული საბაზრო მიდგომა  
სამუშაოების ხანგრძლივობა: 25 (ოცდახუთი) თვე  
შეფასების ვალუტა: ლარი  
საკონტრაქტო ღირებულება: 4,888,740.00 ლარი

**ტენდერში მონაწილე კომპანიები:**

1. შპს „მგდ“
2. შპს „ალიანს ბილდერს“
3. შპს „საბა კონსტრაქშენ“

**გამარჯვებული კომპანია:**

დასახელება: შპს „მგდ“  
მისამართი: საქართველო, თბილისი, სპირიდონ კედლას #10  
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 4,888,740.00 ლარი  
შეფასებული ფასი: 4,888,740.00 ლარი  
საკონტრაქტო ფასი: 4,888,740.00 ლარი

**დისკვალიფიცირებული კომპანიები:**

დასახელება: შპს „საბა კონსტრაქშენ“  
ფაქტიური მისამართი: საქართველო, თბილისი, გლდანის რაიონი, გრ. ხანძთელის ქ., N4  
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 6,959,520.00 ლარი  
დისკვალიფიკაციის მიზეზი: პრეტენდენტს მიენიჭა დისკვალიფიკაცია შეფასების საწყის ეტაპზე, ვინაიდან არ დააზუსტა საწყისი და ტექნიკური ეტაპისთვის მოთხოვნილი დოკუმენტაცია.

დასახელება: შპს „ალიანს ბილდერს“

ფაქტიური მისამართი: საქართველო, ქ. ბოლნისი, ქ. ჩოლოყაშვილის #2

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 4,992,580.00 ლარი

დისკვალიფიკაციის მიზეზი: პრეტენდენტს მიენიჭა დისკვალიფიკაცია ტექნიკური შეფასების ეტაპზე არასრულფასოვანი ტექნიკური წინადადების წარმოდგენის გამო; კერძოდ, მობილიზაციის გრაფიკი და პროექტირების და სამუშაოების პროგრამა და მეთოდოლოგია დეტალური სამუშაო გეგმის და საპროექტო ტერიტორიაზე სკოლის შენობის წინასწარი კონცეპტუალური განლაგების გათვალისწინებით არ არის მისაღები.

**პროექტის მოკლე აღწერილობა:** პროექტი მოიცავს სოფელ შუაფარცხმის 110 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის დეტალური პროექტის მომზადებას და სამშენებლო სამუშაოებს, რომელიც უნდა განხორციელდეს თანდართული ინფრასტრუქტურისა და ფიზიკური გარემოს ინფრასტრუქტურის სტანდარტების მიხედვით, კონცეპტუალური ბარათის, ზოგადი მოთხოვნებისა და მასალებისთვის რეკომენდაციების გათვალისწინებით. დავით ტაბიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

დირექცია

